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ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    (UL. NOWY ŚWIAT)     CPV - 45100000-8
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.
od km 0+386  do km  0+896

km

0,89-0,38 km 0,51
RAZEM 0,51

2
d.1

KNNR 1
0102-06

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% po-
wierzchni.

ha

0,20 ha 0,20
RAZEM 0,20

3
d.1

KNNR 1
0110-01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp.

5 mp. 5,00
RAZEM 5,00

4
d.1

KNNR 6
1005-01

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych

wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

3473,78 m2 3 473,78
RAZEM 3 473,78

2 ROBOTY  ZIEMNE    CPV - 45110000-1
5

d.2
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 z
przerzutem na miejscu i wbudowaniem w nasyp w gruncie kat.III

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH

m3

110,13 m3 110,13
RAZEM 110,13

6
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH

m3

612,69-74,1 m3 538,59
RAZEM 538,59

7
d.2

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH
Krotność = 5

m3

110,13 m3 110,13
RAZEM 110,13

8
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2

28*0,85*2 m2 47,60
RAZEM 47,60

9
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
MIJANKA W KM 0+451

m2

28*0,85*2 m2 47,60
RAZEM 47,60

10
d.2

KNNR 1
0201-08

REMONT ROWÓW istniejących,wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV,  z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(896- 30*4)*2*1,25*0,16-66,1 m3 244,30
RAZEM 244,30

11
d.2

KNNR 1
0311-01

Ręczne formowanie POBOCZY z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami
samowyładowczymi

m3

896*2*0,4*0,20-74,1 m3 69,26
RAZEM 69,26

3 POSZERZENIA w km 0+451 MIJANKA
12

d.3
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2

28,0*2*0,85 m2 47,60
RAZEM 47,60

13
d.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

28,0*2*0,85 m2 47,60
RAZEM 47,60

14
d.3

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do 5 cm
Krotność = 5

m2

28,0*2*0,85 m2 47,60
RAZEM 47,60

15
d.3

KNNR 6
0109-03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=9 Mpa gr.20 cm pie-
lęgnowane piaskiem i wodą

m2

28,0*2*0,85 m2 47,60
RAZEM 47,60

4 REMONT  ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI      (W KM 0+006 DO KM 0+641)                       CPV - 45233000-9
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ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.4
KNNR 6
0107-03

Wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem stabilizowanym ce-
mentem zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

wg.  obmiaru  tabeli wyrównań wyboi i zdeformowań -
 w km 0+386  -  0+641

m3

10,06-6,1 m3 3,96
RAZEM 3,96

17
d.4

KNNR 6
0107-03

Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizowanym cementem /
WARSTWA  WYRÓWNAWCZO - WZMACNIAJĄCA/ zagęszczanym mecha-
nicznie o gr. do 12 cm 
 wg.  zestawienia robót nawierzchniowych

m3

(176,8+3,75+2167,35)*0,12-170,69 m3 111,06
RAZEM 111,06

5 PODBUDOWA NAWIERZCHNI W KM 0+641 DO KM 0+896  
18

d.5
KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

1095,93 m2 1 095,93
RAZEM 1 095,93

19
d.5

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

1095,93 m2 1 095,93
RAZEM 1 095,93

20
d.5

KNNR 6
0109-03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

1095,93 m2 1 095,93
RAZEM 1 095,93

6 NAWIERZCHNIA  Z  MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH       (OD KM 0+006 DO KM 0+896)
CPV - 45233220-7

21
d.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

3465,93-1422,40 m2 2 043,53
RAZEM 2 043,53

22
d.6

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)
KR-1 transport masy  

WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

3460,13-1419,00 m2 2 041,13
RAZEM 2 041,13

23
d.6

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)
KR-1 transport masy 
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2

3363,13-1381,00 m2 1 982,13
RAZEM 1 982,13

7 UTWARDZENIA POBOCZY  w km 0+006 do km 0+896  
24

d.7
KNNR 6
0112-06

Utwardzenie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

(890-30-380)*0,5*2 m2 480,00
RAZEM 480,00

25
d.7

KNNR 6
0109-01

Utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3% cementem  gr.5cm
Krotność = 0,25

m2

(890-30-380)*0,5*2 m2 480,00
RAZEM 480,00

8 PRZEBUDOWA  ZJAZDÓW   (ul. NOWY ŚWIAT)  CPV - 45233120-6
26

d.8
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.z wbudowaniem w
nasyp

wg. wykazu zjazdu

m3

249,00 m3 249,00
RAZEM 249,00

27
d.8

KNNR 6
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm pod
rury

m3

203*0,20 m3 40,60
RAZEM 40,60

28
d.8

KNNR 6
0605-07

Przepusty rurowe kołnierzowe  pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 50 cm
ZAKOŃCZENIE KOŁNIERZOWE

wg. wykazu zjazdów

m

203 m 203,00
RAZEM 203,00

29
d.8

KNNR 1
0311-02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami
samowyładowczymi

wg. wykazu zjazdów

m3

33,40 m3 33,40
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ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33,40

30
d.8

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wg. wykazu zjazdów

m2

622,60 m2 622,60
RAZEM 622,60

31
d.8

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

622,60 m2 622,60
RAZEM 622,60

32
d.8

KNNR 6
0109-03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą

m2

622,60 m2 622,60
RAZEM 622,60

33
d.8

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)
KR-1 transport masy na odl. 25 km

wg. wykazu zjazdów
Krotność = 0,83

m2

622,6 m2 622,60
RAZEM 622,60

34
d.8

KNNR 6
0402-06

Zakończenie zjazdów - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm
bez ław na podsypce piaskowej

m

417 m 417,00
RAZEM 417,00

9 PRZEBUDOWA  PRZEPUSTÓW  fi 80 CM    szt. - 2           CPV - 45221100-3
35

d.9
KNR 2-33
0606-01

Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych fi 80 cm wraz z fundamentami

m3

(0,86+0,51)*2 m3 2,74
RAZEM 2,74

36
d.9

KNR 2-01
0519-01

Wykonanie umocnienia skarp  płytami ażurowymi typu "Krata mała" o wym.
60x40x10  na zaprawie cementowej

m2

(2,4*1,6*2-1,0*2)*2 m2 11,36
RAZEM 11,36

37
d.9

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy  wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 - 0.60 m3 w gr.kat. III        - ROWY ODWADNIAJĄCE

m3

(50*2*1,0*0,3)*2 m3 60,00
RAZEM 60,00

38
d.9

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.III m2

(2*1*2,2)*2 m2 8,80
RAZEM 8,80

10 OZNAKOWANIE                                          CPV - 45233000-9
39

d.10
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
wg. planu zagospodarowania

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

40
d.10

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2

- D-2 - szt 1 
- A-1 - szt 1
- A-2 - szt 1

szt.

8-5 szt. 3,00
RAZEM 3,00

11 BARIERY PRZY PRZEPUSTACH  - szt 2
41

d.11
KNNR 6
0703-02

Poręcze ochronne sztywne ocynkowane ze słupkami U-12a m

8,0*2*2 m 32,00
RAZEM 32,00

12 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE                                CPV - 45112000-5
42

d.12
KNNR 1
0503-01

Plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III m2

(896-30*4)*0,4*2 m2 620,80
RAZEM 620,80

43
d.12

KNNR 1
0507-03

Obsianie poboczy trawą m2

(896-30*4)*0,4*2 m2 620,80
RAZEM 620,80
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ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    (UL. NOWY ŚWIAT)     CPV - 45100000-8
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.
od km 0+386  do km  0+896

km 0,89-0,38 =
0,51

2
d.1

KNNR 1 0102-
06

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich
od 10% do 30% powierzchni.

ha 0,20

3
d.1

KNNR 1 0110-
01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągo-
wina, karcze, gałęzie i resztki

mp. 5

4
d.1

KNNR 6 1005-
01

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulep-
szonych

wg. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 3 473,78

2 ROBOTY  ZIEMNE    CPV - 45110000-1
5

d.2
KNR 2-01 0215-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
siębiernymi 0.40 m3 z przerzutem na miejscu i wbudo-
waniem w nasyp w gruncie kat.III

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH

m3 110,13

6
d.2

KNR 2-01 0202-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH

m3 612,69-74,1
= 538,59

7
d.2

KNR 2-01 0202-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 5 km

wg. BILANSU ROBÓT ZIEMNYCH
Krotność = 5

m3 110,13

8
d.2

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI

m2 28*0,85*2 =
47,60

9
d.2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
MIJANKA W KM 0+451

m2 28*0,85*2 =
47,60

10
d.2

KNNR 1 0201-
08

REMONT ROWÓW istniejących,wykopy oraz przekopy o
głęb.do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV,  z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 (896- 30*4)*
2*1,25*0,16-

66,1 =
244,30

11
d.2

KNNR 1 0311-
01

Ręczne formowanie POBOCZY z gruntu kat. I-II dostar-
czonego samochodami samowyładowczymi

m3 896*2*0,4*
0,20-74,1 =

69,26
3 POSZERZENIA w km 0+451 MIJANKA

12
d.3

KNNR 6 0102-
03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni

m2 28,0*2*0,85
= 47,60

13
d.3

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm

m2 28,0*2*0,85
= 47,60

14
d.3

KNR 2-31 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag. do 5 cm
Krotność = 5

m2 28,0*2*0,85
= 47,60

15
d.3

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=
9 Mpa gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 28,0*2*0,85
= 47,60

4 REMONT  ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI      (W KM 0+006 DO KM 0+641)                       CPV - 45233000-9
16

d.4
KNNR 6 0107-
03

Wyrównanie lokalnych wyboi i zdeformowań kruszywem
stabilizowanym cementem zagęszczanym mechanicznie
o gr. do 10 cm

wg.  obmiaru  tabeli wyrównań wyboi i zdeformowań -
 w km 0+386  -  0+641

m3 10,06-6,1 =
3,96

17
d.4

KNNR 6 0107-
03

Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem stabilizo-
wanym cementem /WARSTWA  WYRÓWNAWCZO -
WZMACNIAJĄCA/ zagęszczanym mechanicznie o gr. do
12 cm 
 wg.  zestawienia robót nawierzchniowych

m3 (176,8+
3,75+

2167,35)*
0,12-170,69

= 111,06
5 PODBUDOWA NAWIERZCHNI W KM 0+641 DO KM 0+896  

18
d.5

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.
15 cm
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 1 095,93

19
d.5

KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5
MPa, warstwa gr.15 cm
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 1 095,93

20
d.5

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20
cm pielęgnowane piaskiem i wodą
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 1 095,93
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ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
6 NAWIERZCHNIA  Z  MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH       (OD KM 0+006 DO KM 0+896)

CPV - 45233220-7
21

d.6
KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 3465,93-
1422,40 =
2043,53

22
d.6

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
KR-1 transport masy  

WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 3460,13-
1419,00 =
2041,13

23
d.6

KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
KR-1 transport masy 
WG. ZESTAWIENIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

m2 3363,13-
1381,00 =
1982,13

7 UTWARDZENIA POBOCZY  w km 0+006 do km 0+896  
24

d.7
KNNR 6 0112-
06

Utwardzenie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 (890-30-380)
*0,5*2 =
480,00

25
d.7

KNNR 6 0109-
01

Utwardzenie poboczy z kruszywa stabilizowanego 3%
cementem  gr.5cm
Krotność = 0,25

m2 (890-30-380)
*0,5*2 =
480,00

8 PRZEBUDOWA  ZJAZDÓW   (ul. NOWY ŚWIAT)  CPV - 45233120-6
26

d.8
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.z wbudowaniem w nasyp

wg. wykazu zjazdu

m3 249,00

27
d.8

KNNR 6 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe
żwirowe gr. 20 cm pod rury

m3 203*0,20 =
40,60

28
d.8

KNNR 6 0605-
07

Przepusty rurowe kołnierzowe  pod zjazdami - rury żelbe-
towe o średnicy 50 cm ZAKOŃCZENIE KOŁNIERZOWE

wg. wykazu zjazdów

m 203

29
d.8

KNNR 1 0311-
02

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostar-
czonego samochodami samowyładowczymi

wg. wykazu zjazdów

m3 33,40

30
d.8

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

wg. wykazu zjazdów

m2 622,60

31
d.8

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.
15 cm

m2 622,60

32
d.8

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr.20
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 622,60

33
d.8

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
KR-1 transport masy na odl. 25 km

wg. wykazu zjazdów
Krotność = 0,83

m2 622,6

34
d.8

KNNR 6 0402-
06

Zakończenie zjazdów - oporniki betonowe wtopione o
wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce piaskowej

m 417

9 PRZEBUDOWA  PRZEPUSTÓW  fi 80 CM    szt. - 2           CPV - 45221100-3
35

d.9
KNR 2-33 0606-
01

Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych prze-
pustów drogowych rurowych fi 80 cm wraz z fundamen-
tami

m3 (0,86+0,51)*
2 = 2,74

36
d.9

KNR 2-01 0519-
01

Wykonanie umocnienia skarp  płytami ażurowymi typu "
Krata mała" o wym. 60x40x10  na zaprawie cementowej

m2 (2,4*1,6*2-
1,0*2)*2 =

11,36
37

d.9
KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy  wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III        -
ROWY ODWADNIAJĄCE

m3 (50*2*1,0*
0,3)*2 =

60,00
38

d.9
KNNR 1 0501-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
III

m2 (2*1*2,2)*2 =
8,80

10 OZNAKOWANIE                                          CPV - 45233000-9
39

d.10
KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
wg. planu zagospodarowania

szt. 3

40
d.10

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. ponad 0.3 m2

- D-2 - szt 1 
- A-1 - szt 1
- A-2 - szt 1

szt. 8-5 = 3,00

11 BARIERY PRZY PRZEPUSTACH  - szt 2
41

d.11
KNNR 6 0703-
02

Poręcze ochronne sztywne ocynkowane ze słupkami U-
12a

m 8,0*2*2 =
32,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40657 Użytkownik: Wojcech Miszczyszyn



ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap II KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
12 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE                                CPV - 45112000-5
42

d.12
KNNR 1 0503-
01

Plantowanie poboczy wykonywanych ręcznie w gruntach
kat.I-III

m2 (896-30*4)*
0,4*2 =
620,80

43
d.12

KNNR 1 0507-
03

Obsianie poboczy trawą m2 (896-30*4)*
0,4*2 =
620,80

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40657 Użytkownik: Wojcech Miszczyszyn



ŻURAWCE WYCINKOWY 2 kosztorys ofertowy etap IITABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE    (UL. NOWY ŚWIAT)
CPV - 45100000-8

2 ROBOTY  ZIEMNE    CPV -
45110000-1

3 POSZERZENIA w km 0+451
MIJANKA

4 REMONT  ISTNIEJĄCEJ NA-
WIERZCHNI      (W KM 0+006
DO KM 0+641)
CPV - 45233000-9

5 PODBUDOWA NAWIERZCH-
NI W KM 0+641 DO KM 0+
896  

6 NAWIERZCHNIA  Z  MIESZA-
NEK MINERALNO - BITU-
MICZNYCH       (OD KM 0+
006 DO KM 0+896)
CPV - 45233220-7

7 UTWARDZENIA POBOCZY
w km 0+006 do km 0+896  

8 PRZEBUDOWA  ZJAZDÓW
(ul. NOWY ŚWIAT)  CPV -
45233120-6

9 PRZEBUDOWA  PRZEPUS-
TÓW  fi 80 CM    szt. - 2
CPV - 45221100-3

10 OZNAKOWANIE
CPV - 45233000-9

11 BARIERY PRZY PRZEPUS-
TACH  - szt 2

12 ROBOTY  WYKOŃCZENIO-
WE                                CPV -
45112000-5
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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